



# Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia TE

## QUADRO ECONOMICO

### LAVORI

Interventi urgenti per condizioni meteo avverse mareggiata del 15/07/2016 - Lavori di ripascimento e sistemazione radicamento di n° 2 pennelli e di barriera radente a protezione di una strada in località Cologna, zona campeggi.

**COMMITTENTE**  
**IMPRESA**

**CONTRATTO**  
N° Repertorio      del  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

**PROGETTISTA**      Geom. Iavalle Giancarlo

**IL TECNICO**

---

**Data**      10/11/2016

<b>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</b>		
<b>A. LAVORI</b>	<b>% I.V.A</b>	<b>Importi in €</b>
<b>1. Lavori a Misura</b>	10,00	<b>€ 58.464,30</b>
<b>3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso</b>	-	<b>€ 1.535,85</b>
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	€ 4.432,71
<b>8. I.V.A. su A) LAVORI</b>		<b>€ 6.000,02</b>
	TOTALE A) LAVORI	€ 60.000,15
	I.V.A. su A) LAVORI	€ 6.000,02
<b>TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)</b>		<b>€ 66.000,17</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>1. SPESE DIVERSE</b>		<b>€ 783,88</b>
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	€ 783,88
<b>4. SPESE TECNICHE</b>		<b>€ 1.236,00</b>
4.2 Fondo incentivante	-	€ 1.236,00
<b>8. ALTRE SOMME</b>		<b>€ 1.800,00</b>
8.1 Sicurezza	10,00	€ 1.800,00
<b>9. I.V.A.</b>		<b>€ 180,00</b>
	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.819,88
	I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 180,00
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA</b>		<b>€ 3.999,88</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>€ 70.000,05</b>
IL PROGETTISTA		
_____		